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1. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
1.1 LIGGING EN BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS 

De Bakkersstraat bevindt zich in het centrum van 
Blankenberge, dicht bij de belangrijke winkelstraten en niet 
ver van het strand en de boulevard. Deze straat is centraal 
gelegen en biedt gemakkelijk toegang tot diverse 
voorzieningen zoals winkels, restaurants en cafés. 
 
Dit nieuwbouwproject biedt een perfecte balans tussen wonen 
en commercie, gelegen in een aantrekkelijke en rustige buurt. 
Op de begane grond bevindt zich een ruime winkelruimte, 
ideaal voor diverse commerciële doeleinden, die uitstekende 
zichtbaarheid en toegankelijkheid biedt. 
 
Boven de winkelruimte bevinden zich vier verdiepingen met 
zes moderne appartementen. Drie van deze appartementen 
beschikken over twee slaapkamers, wat ideaal is voor 
gezinnen of stelletjes. De andere drie appartementen bieden 
ruimte aan drie slaapkamers, wat ideaal is voor gezinnen die 
behoefte hebben aan iets meer ruimte. Elk van de 
appartementen heeft toegang tot een eigen terras, waar 
bewoners kunnen genieten van de buitenlucht in alle privacy. 
Op de bovenste verdieping is het prachtige dakappartement 
gelegen, met vier ruime slaapkamers en een adembenemend 
uitzicht over de omgeving. 
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2. INLEIDENDE NOTA 
In dit lastenboek wordt een beknopte beschrijving gegeven van alle materialen en apparaten die worden gebruikt bij dit 
project.   
De op de plannen vermelde voorstellingen en opstellingen van de badkamer, keuken en meubilair zijn informatief en dienen 
enkel als suggestie voor inrichting. Enkel de elementen vermeld in deze beschrijving zijn effectief voorzien.   

 
Wijzigingen aan het lastenboek, de plannen of de standaardvoorzieningen (bv. aan de afwerking of lay-out van het 
appartement) op vraag van de koper, kunnen pas gebeuren na advies en akkoord van de architect, ingenieur en bouwheer en 
zijn uitsluitend toegestaan aan de private delen. De koper dient de aanvraag tot wijziging in te dienen vóór de werken. Er mag 
hierdoor ook geen vertraging opgelopen worden voor of schade berokkend worden aan het geheel van de constructie. Na 
akkoord van alle partijen zullen de wijzigingen schriftelijk vastgelegd worden, alsook de eventuele impact op de prijs. 
Structurele wijzigingen alsook wijzigingen aan het buitenuitzicht worden niet toegestaan.   

 
Het uitgevoerde bouwwerk kan kleine afwijkingen hebben ten opzichte van de plannen, zowel in min als in meer. Deze 
afwijkingen worden beschouwd als aanvaardbare verschillen en kunnen in geen geval een eis tot schadevergoeding door één 
der partijen rechtvaardigen.  

  
Voor wijzigingen aan de afwerking van de private delen die binnen het vooropgestelde budget vallen, wordt er geen meerprijs 
gerekend. Als de keuze het budget overschrijdt, dan zal de meerprijs aan de kandidaat-koper ter goedkeuring voorgelegd 
worden. De prijzen, de zogenaamde handelswaarden, zijn de voorziene waarden die de kopers mogen uitgeven aan de door 
hun gekozen materialen. De materiaalkeuze dient evenwel te gebeuren bij de aangeduide leveranciers. Het is de koper niet 
toegestaan om voor de definitieve overname van het gebouw werken van om het even welke aard door derden te laten 
uitvoeren zonder toelating van de bouwheer.   

 
De bouwheer behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan materialen en afwerking, zonder afbreuk te doen aan 
de kwaliteit en de bruikbaarheid.   

 
Het gehele gebouw voldoet aan de geldende normen en eisen inzake brandveiligheid, opgelegd door de brandweer.   



10 
 

Het is de koper niet toegestaan tijdens de uitvoering van de werken de werf te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming en 
begeleiding van de bouwheer en/of architect. Voor eventuele vragen, opmerkingen of richtlijnen dient de koper zich steeds te 
richten tot de bouwheer of architect, maar in geen geval tot de uitvoerders die op de werf aanwezig zijn. Bij ongeval of enig 
incident zal de bezoeker zich niet kunnen beroepen op eender welk recht van vergoeding, noch vanwege de bouwheer (of 
afgevaardigden van de bouwheer), noch van de aannemer. 

 
Alle prijzen opgenomen in dit lastenboek zijn exclusief BTW. De erelonen van architect, veiligheidscoördinatie, EPB-berekening 
en stabiliteitsstudie zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Registratierechten, ereloon notaris, BTW en andere schrijfrechten 
vallen ten laste van de koper.   

 
Overhandiging van de sleutel en ingebruikname van de appartementen kan pas na volledige betaling en na de voorlopige 
oplevering. Van zodra de koper zijn intrek genomen heeft in het appartement, geldt dit als stilzwijgende overname. Eventuele 
krimp- en uitzettingsbarsten kunnen geenszins leiden tot het uitstellen van de betaling. Deze zijn namelijk eigen aan de natuur 
van het gebouw en vallen bijgevolg niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer.  

 
Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. 

 
In dit lastenboek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht wordt met de 
afwerking zoals in dit lastenboek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij deze expliciet in de bijzondere 
voorwaarden van de verkoopovereenkomst genoteerd wordt en door de bouwheer ondertekend. De beschrijving in de 
bijzondere voorwaarden van de verkoopovereenkomst is de enige uitzondering die voorrang heeft op dit lastenboek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



11 
 

3. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 
3.1 AFBRAAK EN VOORBEREIDINGEN VAN DE WERKEN 

3.1.1 WERFINRICHTING 
 

Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de bouwvergunning. 
De bouwheer zorgt voor een zorgvuldige stapeling van de aangevoerde bouwmaterialen. De bouwheer zal de werf op 
regelmatige tijdstippen opruimen. Hij zal op het einde van de werken zijn werfinstallaties, alle overgebleven materialen, zoals 
paletten en plastic, wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor rekening van de bouwheer. 
 

3.1.2 HET AFSLUITEN VAN DE BOUWPLAATS 
 

De bouwheer zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden, 
met inbegrip van kopers, zich toegang verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de 
plaatselijke gemeente. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de bouwwerken. De 
bouwheer heeft evenwel het recht om publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken wordt de 
afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer. 
 

3.1.3 AFBRAAKWERKEN 
 

De werken omvatten alle afbraakwerken die nodig zijn tot het oprichten van de nieuwe gebouwen. De inplanting van de nieuwe 
gebouwen heeft plaats overeenkomstig de gegevens vermeld op de plannen en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke 
overheid. 
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3.1.4 DIVERSE AANSLUITINGEN 
 

De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit, alsook de kosten voor het verbruik, nodig voor de uitvoering van 
de werken, zijn ten koste van de bouwheer. 
 
 

3.2 RUWBOUWWERKEN 

3.2.1 GRONDWERKEN 
        

De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid. De eventuele beschoeiingen worden uitgevoerd 
overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. 
 
De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken voor het uitvoeren van de funderingen, leidingen en rioleringen. Waar nodig 
wordt het terrein rond het gebouw op het gepaste niveau gebracht, volgens de aanduidingen op de plannen. 
 
De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens om het aanleggen van de sleuven, riolering, 
onderzoekskamers en eventuele draineringswerken mogelijk te maken. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen 
zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. Overtollige grond wordt afgevoerd conform de 
geldige reglementeringen. 
 

3.2.2  STABILITEIT EN STRUCTURELE ELEMENTEN 
 
De stabiliteit van het gebouw wordt definitief bepaald door de studie van de ingenieur stabiliteit die zich baseert op de 
resultaten van het bodemonderzoek, het eigengewicht van het gebouw en de nuttige belasting. Aldus bepaald de ingenieur het 
exacte funderingstype, de afmetingen, betonsamenstelling en wapening van fundering, stalen liggers, kolommen, 
betonbalken, vloerplaten en alle andere structurele elementen. 
 
 
 



13 
 

3.2.3 RIOLERINGSNETTEN 
  

De rioleringen worden uitgevoerd volgens de gemeentelijke verordening en volgens het schema en de diameters vermeld op 
het rioleringsplan. De diameter van de buizen is bepaald op basis van het te verwachten debiet. Het rioleringsnet wordt 
voorzien van bijhorende hulpstukken. De buizen in de kelders worden opgehangen door middel van aangepaste beugels en 
zullen een zo kort mogelijk traject volgen, aangezien de afvoeren moeten worden voorzien van een gravitair verval. 
 
De nodige wachtleidingen worden voorzien volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van 
water, elektriciteit, telecom, enz. 
 

3.2.4 BINNENMETSELWERK 
 

De dragende wanden worden uitgevoerd in opgaand metselwerk in kalkzandsteenelementen (of gelijkswaardig) of betonnen 
wanden conform de studie van de ingenieur. 
 
De niet-dragende wanden worden uitgevoerd in gipsblokken, cellenbeton, silicaatsteenelementen, gyprocwanden of 
gelijkaardig. Waar nodig worden de binnenwanden verstevigd voor de bevestiging van afwerkingselementen. 
 

3.2.5 GEVELS 
 

De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen die zo bepaald zijn om tot een harmonieus geheel te 
komen over de totaliteit van het project. 

 
De woningen worden afgewerkt met gevelsteen. 
 

3.2.6 DEUR- EN RAAMDORPELS 
 
De raamdorpels worden, daar waar nodig, in aluminium uitgevoerd, kleur te bepalen door de architect. Onder de raamgehelen 
op het gelijkvloers worden dorpels voorzien in arduin. 
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3.2.7 DAKWERKEN  
 
De afdichting van het dak wordt uitgevoerd volgens de geldende normen. Op de platte daken in gewapend beton zal een 
uitvulling aangebracht worden om de nodige helling te bekomen voor de afwatering, afgewerkt met dampscherm, dakisolatie 
(volgens EPB-studie) en daarop de nodige dichtingslagen.  
De hellende daken zijn opgebouwd uit een houten timmerwerkstructuur waartussen een thermische isolatie uit minerale wol 
is aangebracht (volgens EPB-studie). Het dakoppervlak wordt bekleed met dakpannen of leien. 
 
Dakbedekking op terrassen en hoofddak: 
• Afschotbeton en kleeflaag 
• Een laag dakisolatie, PIR of PUR met dikte volgens de EPB studie 
• Platte daken worden afgewerkt met bitumineuze dakafdichting, PVC of EPDM. De uitvoering zal gebeuren door een 

gespecialiseerde aannemer 
 

3.2.8  ISOLATIE TEGEN VOCHT 
 
Waar vochtindringing – capillair of zakwater- mogelijk is, voorziet de aannemer de levering en plaatsing van een afdoend 
vochtisolatiescherm, geplaatst volgens de regels van de kunst. 
 

3.2.9 BUITENSCHRIJNWERK 
 
BUITENSCHRIJNWERK 
De ramen en deuren zijn vervaardigd uit PVC in een kleur te bepalen door de architect. De openingsrichting van de ramen 
(vast, draai, draai/kip of schuifraam) is aangeduid op de verkoopplannen. 
 
De ramen worden voorzien van hoogrendementsbeglazing met U-waarde 1.0 die voldoet in het kader van de EPB regelgeving.  
Het buitenschrijnwerk sluit aan de binnenzijde aan op het pleisterwerk. Aan de buitenzijde sluit het schrijnwerk, waar nodig, 
aan op de gevelbekleding door middel van een elastische voegvulling.  
 
Screens/rolluiken kunnen als extra optie gekozen worden, mits meerprijs. 
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3.3 AFWERKING 

3.3.1 TERRASSEN 
 
De terrassen op de verdiepingen worden aangelegd in terrastegels, formaat 60x60. De terrasleuningen worden uitgevoerd in 
gecoat staal of inox. De architect zal vormgeving, kleur en oppervlaktestructuur mee bepalen samen met de bouwheer.  
Er zijn geen afwijkende keuzes mogelijk op vraag van de klant om zo de uniformiteit van het gebouw te respecteren. 
 

3.3.2 OPPERVLAKTEAFWERKINGEN WANDEN EN PLAFONDS 
 
De plafonds en binnenmuren worden bezet met een sluitpleister en/of pleisterwerk, of afgefilmd bij toepassing van 
silicaatstenen, gipsblokken of gipskartonwanden en worden behangklaar afgewerkt. Dit wil zeggen ‘’klaar voor de schilder’’, de 
schilder dient te zorgen voor de voorbereiding van de ondergrond (schuren en plamuren,…)  
 
De uitspringende verticale hoeken van muren, dagkanten en ramen worden over de volledige lengte beschermd met 
hoekprofielen. 
 
Door het ‘’leven’’ van een nieuw opgericht gebouw kunnen er in de wanden en de bepleistering scheuren ontstaan die 
onvermijdelijk zijn. Bijgevolge wordt het aangeraden de schilderwerken ten vroegste één jaar na de oplevering te laten 
uitvoeren, op het ogenblik dat het gebouw zich ‘’gezet’’ heeft en meestal minder nieuwe scheuren  te verwachten zijn. De koper 
wordt aangeraden om de voegen tussen het plafond en de muren van een profiel te voorzien omwille van de mogelijke 
scheurvorming. Eventuele schilder- en/of behangwerken dienen na oplevering in opdracht en voor rekening van de koper zelf 
uitgevoerd te worden. 
Waar technisch nodig kunnen lokaal in leefruimtes verlaagde plafonds noodzakelijk zijn. Er wordt echter naar gestreefd om de 
technieken dermate te plaatsen dat er zo min mogelijk verlaagde plafonds nodig zijn. Indien door aanpassingen van de koper in 
deze of andere zones het plafond dient te worden verlaagd, kan de koper uit dien hoofde geen enkel verhaal doen gelden t.o.v. 
de bouwheer. De eventuele bijkomende verlaagde plafonds door toedoen van wijzigingen van de koper zullen afzonderlijk  
verrekend worden. 
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3.3.3 DEKVLOEREN 
 
De binnenvloeropbouw van de appartementen is voorzien van een thermische en akoestische isolatielaag tegen 
contactgeluiden, waarop een ‘’zwevende’’ uitvullingslaag (dekvloer) wordt aangebracht. Hierop wordt de uiteindelijke 
vloerbekleding geplaatst. Deze uitvullingslaag (dekvloer) wordt gewapend om scheurvorming te beperken. De dekvloer wordt 
afhankelijk van de gekozen afwerking uitgevoerd, indien de keuze van de vloerafwerking een speciale voorbehandeling van de 
ondergrond vereist of aangepaste nivellering, zal deze afzonderlijk verrekend worden. Aangezien een cementgebonden 
dekvloer toegepast wordt, dient er rekening gehouden te worden met eventuele lichte scheurvorming ten gevolge van 
hydraulische krimp. Bij plaatsing van een samengestelde planken vloer dient rekening gehouden te worden met een lange(re) 
droogtijd van de dekvloer om de correcte vochtigheidsgraad te bekomen en een goede uitvoering te garanderen. Wanneer 
hierdoor uitvoeringstermijnen overschreden worden, zal dit nooit ten nadele van de bouwheer gebruikt kunnen worden. De 
koper wal hierdoor geen schadevergoeding kunnen vragen. 
 

3.3.4 KOKERS 
 
De kokers worden gedimensioneerd in functie van alle kanalen en toe- en afvoerleidingen die door de schachten moeten. De 
technische kokers zijn principieel aangeduid op de detailplannen en zijn te beschouwen als vaste elementen. De maten van 
deze kokers op de plannen zijn louter informatief en zullen definitief bepaald worden door de ingenieur technieken. Het om 
bouwtechnische redenen vergroten of verkleinen van bestaande kokers of toevoegen van bijkomende kokers kan geen 
aanleiding geven tot een aanpassing van de verkoopprijs van het appartement. 

 
 

3.3.5 THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE 
 
THERMISCHE ISOLATIE 
De spouwisolatieplaten zijn harde isolatieplaten uit PIR, PUR, EPS of gelijkwaardig met een isolatiewaarde volgens de eisen 
van de EPB (spouwmuren). Deze platen worden goed aaneengesloten geplaatst zodoende geen koude- of vochtbruggen te 
creëren en geven tegens geen aanleiding tot schimmelvorming of voedingsbodem voor bacteriën. 
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AKOESTISCHE ISOLATIE  
De wooneenheden voldoen aan de eisen voor normaal comfort in de Belgische norm inzake akoestiek in residentiële 
gebouwen NBN S 01-400-1:2008. De norm stelt eisen aan lucht- en contactgeluidsisolatie tussen wooneenheden onderling 
enerzijds en tussen gemeenschappelijke gedeelten en de wooneenheden anderzijds: het betreft respectievelijk isolatie tegen 
stemgeluiden en tegen loopgeluiden. Er zijn eveneens eisen aan de gevelgeluidisolatie tegen geluidsindringing van het 
verkeersgeluid, waardoor in dit project een meting gebeurde van het verkeerslawaai tijdens het drukste ogenblik van de dag. 
Verder zijn er eisen aan installatiegeluid in leefruimtes en slaapkamers en aan akoestische absorptie in gemeenschappelijke 
gedeelten. 
 

3.3.6 TRAPPENHUIZEN  
 

De trappen worden uitgevoerd in beton of afgewerkt met tegels. Er zal een stalen trapleuning voorzien worden. De 
trappenhuizen worden voorzien van aangepaste verlichting gecombineerd met veiligheidsverlichting. De muren van de 
traphuizen worden afgewerkt met een (dun)pleister en geschilderd in een kleur aangepast aan de trapbekleding. 
 

3.3.7 LIFTINSTALLATIE 
 
De liften voldoen aan de Europese Richtlijn EN 81-70 en worden afgewerkt conform de richtlijnen van de architect en 
bouwheer. 
 

3.3.8 CENTRALE INKOMHAL EN INKOMDEUREN 
 
De inrichting van de centrale inkomhal is ontworpen door de architect. Deze is afgewerkt en wordt uitgerust met: 

• Toegangscontrole 
• Voorzieningen voor videoparlofonie 
• Ingewerkte vloermat 

 
De inkomdeur van het appartement is een brandwerende schilderdeur met minimaal een 3-puntssluiting voorzien van een 
inox/zwarte deurkruk. Tegen meerprijs kan een verbeterde inbraakwerende veiligheidsdeur voorzien worden aan de inkom van 
het appartement.  
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Andere opties (glazen deur, gepoederlakte,…) zijn mogelijk, mits meerprijs.  
Hiervoor verwijzen we u door naar: 
 

F&S 
Industriepark, zone B, NR. 22A 

2220 Heist-op-den-Berg 
 

015/757506 
matti@groep-fns.be 

Afspraak te maken bij: Matti Feyaerts 

 

3.3.9 BRANDVEILIGHEID 
 

De gebouwen worden opgericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en/of de gemeentelijke verordeningen, in voege op 
datum van de toekenning van de bouwvergunning, om te voldoen aan de eisen betreffende brandveiligheid. 
 
In het bijzonder is de voordeur van de wooneenheid voorzien als brandwerkende deur Ei30. Zowel de algemene delen als de 
privatieve wooneenheden zijn voorzien van de nodige rookdetectors. Tevens worden de nodige brandblusmiddelen geplaatst 
onder de vorm van brandhaspels en brandblusapparaten. 
 

 

3.3.10 SCHILDERWERKEN 
 

In de privatieve/gemene delen worden de gepleisterde wanden behangklaar opgeleverd. De binnendeuren worden opgeleverd 
met grondlaag. 
 
De gangzijde van de inkomdeur alsook alle binnendeuren van de gemeenschappelijke delen en de omlijsting worden afgewerkt 
en geschilderd.  

mailto:matti@groep-fns.be
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3.3.11 SIGNALISATIE 
 
De signalisatie is inbegrepen. Dit houdt in: de niveauaanduidingen in de liftbordessen en traphallen, aanduiding van 
vluchtwegen en uitgangen, aanduiding van de brandbestrijdingsmiddelen, de huisnummers op het gelijkvloers, de 
appartementnummers, de benaming van het complex, de benaming van de gemeenschappelijke lokalen, de nummering van de 
bergingen, parkeerplaatsen en fietsenstalling. 
 

3.3.12 OMGEVINGSAANLEG EN BUITENRUIMTES 
 
De buitenaanleg zal gebeuren conform de opgestelde plannen. Hierbij wordt voldoende aandacht besteed om in hoofdzaak te 
werken met onderhoudsluwe beplantingen. 
 

3.3.13 PARKEERPLAATSEN EN BERGINGEN 
 
De toegang tot de parking wordt voorzien van aangepaste verlichting gecombineerd met veiligheidsverlichting. De verlichting 
wordt bediend door bewegingsdetectoren. In de parking worden voldoende brandbestrijdingsmiddelen voorzien. 
 
Parkeerplaatsen en bergingen worden niet verwarmd. Voor de mindervalide autostaanplaatsen wordt de uitvoering die 
opgelegd wordt in het kader van de toegankelijkheidsnormen gerespecteerd. 
 
De bergingen worden opgetrokken in zichtbaar blijvend metselwerk in betonblokken of baksteen. 

 

3.3.14 AFWERKINGSMATERIALEN VAN DE INDIVIDUELE APPARTEMENTEN 
 
VLOERAFWERKING 
De dekvloer wordt afhankelijk van de gekozen afwerking uitgevoerd. De koper kan voor alle kamers de vloerbekleding kiezen 
conform het afwerkingsbudget. Het afwerkingsbudget omvat de levering van de vloerafwerking en de plinten (plaatsing niet 
inbegrepen, deze is inbegrepen in de prijs van het appartement of woning). 



20 
 

 
Indien de keuze van de vloerafwerking een speciale voorbehandeling van de ondergrond vereist of aangepaste nivellering, zal 
deze afzonderlijk verrekend worden. 
Voor de vloerafwerking heeft de bouwheer in de basis van volgende materialen geselecteerd: 
 

• In de badkamer worden de natte zones (douche, bad en achterkant wc) betegeld. De aansluiting met de 
wandtegels wordt opgespoten met waterdichte siliconen.  

• De plinten worden voorzien in waterafstotend materiaal. 
• De terrassen op de verdiepingen worden aangelegd in terrastegels, formaat 60x60cm. De koper kan deze 

tegels aanpassen naar keuze, wel rekening houdend met het vooropgestelde budget. 
 
 

 
Voor de keuze van de vloer- en wandbekleding verwijzen wij u door naar: 

Bouwcenter Dils 
 

Industriepark 40 
2235 Hulshout 

 
015/229401 

johan@dils-fsw.be 
Afspraak te maken bij: Johan Vermeulen 

 
Standaard budget voor de vloerbedekking bedraagt: 
 
Tegels 60x60 €35/m² 
Terrastegels 60x60  €35/m² 
Venstertabletten Marmercomposiet (glanzend wit) €262/m² 
Laminaat Pergo €17/m² 

 
 

mailto:johan@dils-fsw.be
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VENSTERTABLETTEN 
De venstertabletten worden voorzien in marmercomposiet met een dikte van 20 mm. 
De koper kan deze tabletten aanpassen naar keuze, wel rekening houdend met het vooropgestelde budget. 
 
 
TUSSENDEURDORPSELS 
De overgang tussen de gemeenschappelijke delen en de privatieven wordt voorzien van een tussenprofiel of tussendorpel, 
waar nodig. 

 
BINNENDEUREN 
De binnendeuren worden voorzien van een deurkruk en scharnieren in aluminium. De draairichting is aangeduid op de 
verkoopplannen. Het hang- en sluitwerk is inbegrepen 
 
VAST MEUBILAIR EN TOESTELLEN 
In elke wooneenheid is een ingerichte keuken en badkamer voorzien volgens onderstaande beschrijving en volgens de 
bijgevoegde detailplannen. Het overige meubilair aangeduid op de plannen (zoals ingebouwde kasten, losstaand meubilair, 
etc.) is louter informatief en niet inbegrepen binnen de aanneming. 
 
 
KEUKENINRICHTING  
In de basisverkoopprijs van het appartement wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen. 
Het betreft een standaardpakket met een spoelbak en elektrische apparaten, te weten: dampkap, combi-oven, vier-pits 
vitro keramische kookplaat, koelkast met diepvriesvak en vaatmachine. Alle toestellen zijn van een gekend handelsmerk. 
 
Een individueel dossier per appartement m.b.t. de keuken (offerte met vermelding van handelswaarden, renders en 
detailplan met opstelling) wordt bij aankoop aan de koper voorgelegd en maakt deel uit van de contractuele 
verkoopsdocumenten. 
 
Van de vooropgestelde budgetten kan niet in min worden afgeweken. 
De aansluiting voor de vaatwasmachine, te begrijpen een aan- en afvoerpunt koud water, is steeds in basis voorzien. 



22 
 

 
Voor elk appartement wordt een individuele elektriciteitsaansluiting 40A/230V voorzien. Hiermee dient rekening gehouden 
te worden bij het kiezen van de keukentoestellen. 
 
Er is geen gasaansluiting voorzien. 
 
De dampkap dient van het type recirculatie te zijn. 
 
 
Voor de keuze van keuken en keukentoestellen verwijzen wij u door naar: 
 

Bertels 
 

Provinciebaan 34 
2230 Herselt 

  
014/580340 

info@bertels.be 
 
 
 

Het keukenbudget (particulier handelswaarde geleverd en geplaatst excl. BTW) bedraagt: 
 
App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6 App. 7 (Dakapp.) 

€12 800,00 €7 800,00 €12 800,00 €7 800,00 €12 800,00 €7 800,00 €13 000,00 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bertels.be
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BADKAMER EN GASTENTOILET 
De badkamer is ontworpen door onze architecten en wordt geplaatst door een gespecialiseerde onderneming. De 
badkamer is voorzien van de sanitaire toestellen zoals weergegeven op de verkoopplannen. 
 
Het afwerkingsbudget omvat de aankoop van de sanitaire toestellen. De levering en de plaatsing van de standaard 
toestellen is voorzien in de totaalprijs van het appartement. Indien de koper opteert voor een ander type van toestel (vb. 
douche met meerdere sproeikoppen) of meer toestellen zal ook de installatie van deze toestellen verrekend worden. 
Betegelde inloopdouches zonder douchebak zijn technisch niet mogelijk, wel zijn inloopdouches met platte douchebak 
mogelijk. 
 
 

3.4 ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

3.4.1 ALGEMEEN 
De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig het ontwerp en conform het AREI. Voor de ingebruikname 
wordt de installatie gekeurd door een bevoegd technisch keuringsorganisme. De elektrische installaties worden geaard 
middels een aardingslus volgens de geldende voorschriften. 
Per wooneenheid is er een zekeringskast met automatische zekeringen en differentiaalschakelaar voorzien. Schakelaars 
en stopcontacten worden voorzien in NIKO White. Dit alles wordt gelegd in buis met draad. De lichtarmaturen van de private 
delen zijn niet in de prijs inbegrepen. Voor alle gemeenschappelijke delen worden gepaste verlichtingsarmaturen gekozen 
door de bouwheer. 
De elektriciteitsverdeling van de berging (verlichting – stopcontacten) wordt afzonderlijk op elke elektriciteitsmeter 
aangesloten. 

 
De nodige leidingen voor telefoon, kabel-tv en internet zijn voorzien. De aansluiting hiervan is voor rekening van de koper. 
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3.4.2 PRIVATIEVE DELEN 
 

Volgende elektrische installaties zijn in basis voor 
Private inkomdeur 

• 1 deurbelknop 
 

Leefkamer 
• 2 lichtpunten 
• 2 schakelaars 
• 3 dubbele stopcontacten 
• 1 aansluiting voor distributie (Coax) 
• 1 aansluiting voor UTP 
• 1 binnenpost videofonie 
 

Keuken 
• 1 lichtpunt 
• 1 schakelaar 
• 2 dubbele stopcontacten boven het werkblad 
• 1 stopcontact voor combi-oven 
• 1 stopcontact voor koelkast 
• 1 aansluiting voor kookplaat 
• 1 stopcontact voor dampkap 
• 1 stopcontact voor vaatwasser 

 
Badkamer(s) 

• 1 lichtpunt  
• 1 schakelaar 
• 1 dubbel stopcontact 
• 1 voeding voor badkamermeubel 

 
 

Bergruimte in het appartement (indien aanwezig) 
• 1 lichtpunt 
• 1 schakelaar 
• 1 dubbel stopcontact 
• 1 stopcontact voor wasmachine 
• 1 stopcontact voor droogkast 
• Zekeringskast elektriciteit + distributie TV, Coax en data 

 
 
 
 

Master slaapkamer 
• 1 lichtpunt 
• 2 schakelaars 
• 2 dubbele stopcontacten 

Tweede of derde slaapkamer 
• 1 lichtpunt 
• 1 schakelaar 
• 1 dubbel stopcontact 
• 1 enkelvoudig stopcontact 

 
WC 

• 1 lichtpunt 
• 1 schakelaar 

 
Inkomhal 

• 1 lichtpunt 
• 2 schakelaars 

Nachthal (indien aanwezig) 
• 1 lichtpunt 
• 2 schakelaars 
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Terras 
• 1 lichtpunt met lichtarmatuur  

(geselecteerd door bouwheer/architect) 
• 1 schakelaar 

 
Privatieve kelderberging (indien van toepassing) 

• 1 lichtpunt (waarop door de koper een verlichting met bewegingsschakelaar dient aangesloten te worden) 
 

Optioneel kunnen extra stopcontacten, lichtpunten, domotica-systeem, etc. geplaatst worden, in overleg met de 
klantenbegeleider, de architect en/of bouwheer. Deze aanpassingen dienen tijdig gekend te zijn zodat de planning van de 
bouwwerken er niet door wordt beïnvloed. 

 
 

3.4.3 GEMENE DELEN 
 

Volgende elektrische installaties zijn voorzien in de circulatieruimtes: 
• Lichtpunten en armaturen in de trapzalen en gemeenschappelijke hallen 
• Voorzieningen voor de liftinstallaties 
• Veiligheidsverlichting 
• Buitenverlichting aan de centrale inkomdeuren 
• Voorzieningen voor de branddetectie conform de geldende normen en de eisen van de plaatselijke brandweer 
• Buitenpost videofooninstallatie verbindt alle wooneenheden met de inkomhal van het gebouw. Iedere wooneenheid 

beschikt over de mogelijkheid om het elektrisch deurslot aan de centrale inkomdeur te bedienen. 
 

Volgende elektrische installaties zijn voorzien in de technische ruimtes: 
• Meterkast volgens stroomleverende maatschappij 
• Verdeeldoos telefonie en kabeldistributie in technische ruimte 

 
De schakelaars en stopcontacten in de ondergrondse ruimtes zullen uitgevoerd worden in opbouw.  
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3.4.4 INTELLIGENTE STURING IN HET APPARTEMENT 
 
Het appartement kan optioneel worden voorzien van een intelligent beheersysteem, waarmee verlichting, verwarming, 
gordijnen, etc. intelligent en flexibel kunnen gestuurd worden. 
 

3.4.5 TELEFONIE EN TV-DISTRIBUTIE 
 
Elk appartement is voorzien van een kabel voor aansluiting voor telefonie en TV-distributie. Indien de koper wenst aan te 
sluiten dient hij voor zijn eigen rekening de aansluiting te verzorgen (al dan niet digitaal, al dan niet ADSL). 

 
 

3.5 SANITAIRE INSTALLATIE 

3.5.1 ALGEMEEN PRINCIPE 
 

TOEVOER KOUD EN WARM WATER 
Het gebouw is voorzien van een watertellerlokaal waarin een blusteller en een teller voor het verbruikswater voor de  
individuele tellers per wooneenheid komt. Het warm water voor de privatieven wordt bereid aan de hand van een individuele 
warmwaterpomp per appartement. 
 
REGENWATER AAN- EN AFVOER 
Alle afvoeren binnen en buiten het gebouw uitgevoerd in kunststof. Regenwater wordt o.a. hergebruikt voor algemene 
dienstkranen en alle toiletten. Daartoe wordt een pomp in de regenwaterbuffer gehanteerd. 
 
 

3.5.2 SANITAIRE VOORZIENINGEN 
 
De badkamer, keuken en gastentoilet zijn in basis voorzien van de nodige aansluitpunten met koud en warm water (met 
uitzondering van de wc’s en de handenwassers in de wc’s waar enkel koud water voorzien is). 
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In de privatieve berging wordt een waterkraan en -afvoer voorzien voor plaatsing van een wasmachine. Eventuele 
droogkasten dienen van het type ‘condensatiedroogkast’ te zijn. 
 
De sanitaire toestellen worden geplaatst volgens de aanduidingen op de individuele plannen. De voorziene sanitaire toestellen 
worden gekozen in overleg met de architect en zijn zichtbaar in de toonzalen van de door de bouwheer aan te duiden 
handelaar. In overleg met de bouwheer, architect en klantenbegeleider kunnen badkamer en sanitaire toestellen afgestemd 
worden op individuele wensen van de koper. 
 
 
Voor de keuze van sanitaire toestellen, kasten en toebehoren verwijzen wij u door naar: 
 

Toonzaal STG 
 

Toekomstlaan 43 
2200 Herentals 

 
014/244029 

 
 

Het budget voor sanitair (particulier handelswaarde geleverd en geplaatst excl. BTW) bedraagt: 
 

 
App. 1 App. 2 App. 3 App. 4 App. 5 App. 6 App. 7 (Dakapp.) 

€3 100,00 €2 900,00 €3 100,00 €2 900,00 €3 100,00 €2 900,00 €5 200,00 
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3.6 VERWARMINGSINSTALLATIE 

Het verwarmingssysteem van het gebouw en de individuele appartementen is opgebouwd volgens het hierna beschreven 
concept. 
 
Ieder woning beschikt over een individuele warmtepomp voor de verwarming. Systeem lucht/water met geïntegreerde boiler 
van het merk Panasonic.  
  
Vloerverwarming wordt gelegd in het hele appartement, behalve in de slaapkamers. Er kan tijdens de zomermaanden ook 
gekoeld worden via deze vloerverwarming. Mits meerprijs kan vloerverwarming in de slaapkamers voorzien worden, alsook 
wandverwarming in de douche. 
 
De buitenunits van de warmtepompen staan op het plat dak. 
 

3.7 VENTILATIE 

Conform de berekeningen van de EPB verslaggever wordt er een ventilatie-unit geïnstalleerd. De ventilatie-unit wordt 

aangesloten op gemeenschappelijke luchtkanalen in de schacht die instaan voor de afvoer van de vervuilde lucht. 

Er zal gebruik gemaakt worden van een ventilatie D systeem, dit systeem zorgt voor de afvoer van lucht in de natte ruimtes 

(badkamer, keuken, toilet,…). In deze ruimtes voorzien we een ventiel in het plafond of in de muur. 
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4. ALGEMENE VOORWAARDEN 
4.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 

De gegevens hierna vermeld zijn niet limitatief en hebben slechts tot bedoeling de koper uitgebreid in te lichten over de te 

verwachten en de te voorziene bouwwerkzaakheden en over de keuze van de werf gestelde bouwmaterialen, in een 

begrijpelijke taal. 

 

4.1.1 PLANNEN EN VERSCHILLEN 
 
Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast. De bouwheer kan echter te allen tijde de hierboven beschreven materialen 

en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid van het project te schaden. De plannen 

van de appartementen, welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de 

verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter 

indicatief te beschouwen. 

De opgegeven verkoopoppervlakten worden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuur tot aan de as van de scheimuren 

tussen twee appartementen of de as van de scheimuur met de gemeenschappelijke kern. Technische kokers gelegen binnen 

de omtrek van het appartement zijn gerekend in de oppervlakte van het betreffende appartement. Technische kokers gelegen 

tussen twee verschillende appartementen of grenzend aan een gemeenschappelijk deel worden voor hun respectievelijke 

aandeel bij het appartement gerekend. 

Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, o.a. ten gevolge van stabiliteits- of bouwtechnische redenen of omwille 

van de opgelegde normen. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein. 

Aanpassingen omwille van bovengenoemde redenen kunnen in geen geval aanleiding geven tot een aanpassing van de 

verkoopprijs van het appartement. 
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De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen 

die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden 

aanzien als ‘’circa’’ maten. 

Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder 

voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. 

 

4.1.2 ERELONEN EN BIJKOMENDE RAADGEVERS AANGESTELD DOOR DE KOPER 
 
Het ereloon van de architectingenieurs en andere adviserende partijen is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter 

zou overgaan tot grondige wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en toestaan, kan hiervoor en supplementaire 

ereloon aangevraagd worden. 

Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn de kosten, erelonen, ect. 

daarvan te zijner laste. Dit geldt ook in geval van betwisting tussen koper en bouwheer, waarbij de door de koper aangestelde 

raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde de bouwheer kunnen binden. Alle 

contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en bouwheer. 

 

4.1.3 BEZOEK VAN DE BOUWPLAATS 
 

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, 

behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of verzegeld is door de bouwheer, de architect of de vertegenwoordiger 

van de bouwheer, en dit uitsluitend na de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de 

bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het 

bouwplaatsregelement. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen 

voordoen.  
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Het is de koper van een appartement tevens ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en werken te 

laten uitvoeren of zelf uit te voeren aan zijn appartement vooraleer de oplevering van de desbetreffende kavel heeft 

plaatsgevonden. In tegengesteld geval wordt de bouwheer ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van 

de eigenaar-koper voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft. 

De ingebruikname van de appartementen en/of het laten uitvoeren van werken door derde, niet aangesteld door de bouwheer, 

zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen. 

 

4.1.4 NUTSVOORZIENINGEN 
 
De definitieve aansluitingen op alle openbare nutsvoorzieningen zijn verplicht. Alle aansluitingen worden globaal aangevraagd 

door de bouwheer. De koste van de definitieve aansluitingen, alsook de kosten voor het binnenbrengen van deze 

nutsvoorzieningen en de plaatsingskosten van de meters, zijn ten laste van de koper en zijn dus niet inbegrepen in de 

verkoopprijs, en zullen voldaan worden rechtstreeks aan de betreffende maatschappij of via de bouwheer. Het betreft hier 

onder andere de aansluiting op: riolering, elektriciteit, waterbedeling en telefoon voor de gemeenschappelijke en privatieve 

delen. 

De kosten voor de meters, tellerborden, ect., de aansluitingskosten op het openbaar net, eventueel noodzakelijke 

drukverhogingsinstallaties en waterverzachters, de eventuele verkavelingskosten daartoe en alle andere installaties van- en 

constructies nodig voor de nutsmaatschappijen zijn ten laste van de kopers. Dit geldt tevens voor de werken uit te voeren door 

andere openbare diensten, distributienetbeheerders en/of nutsmaatschappijen. 

Bijkomend op de kosten van de openbare diensten en/of nutsmaatschappijen wordt op deze kosten een coördinatie fee van 10% 

aangerekend. 

 

Het verbruik nodig voor de voorlopige verwarming en elektriciteit, zijn ten laste van de koper. Dit wil zeggen dat de kosten 

voor verwarming vóór de voorlopige oplevering van de privatieve delen, indien nodig deze te drogen, ten laste zijn van de 
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koper. De bouwheer en/of klantenbegeleiding zal de kopers tijdig verwittigen om een leveringsovereenkomst elektriciteit af te 

sluiten. Hierbij kan de koper een overeenkomst afsluiten met zijn gewenste energieleverancier. 

De koper dient zelf in te staan voor de eventueel gewenste private internet, TV- en/of telefoonaansluitingen en dit ook volledig 

op kosten van de koper. De bouwheer zal, op kosten van de koper, zorgen voor de nodige standaard basisaansluitingen vanaf 

het openbaar domein tot in een gemeenschappelijk technisch lokaal in de kelder. De nodige standaard bekabelingen vanuit dit 

gemeenschappelijk technisch lokaal in de kelder tot in de privatieve bergingen ten behoeve van telefoon-, data-, en TV-

aansluitingen is voorzien. 

 

4.1.5 ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EPB REGELGEVING) 
 

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Voor de gebouwen die een aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning indienen, gelden eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen). De bouwheer heeft cfr. Deze 

regelgeving een energieverslaggever aangesteld. 

 

4.1.6 MATERIALEN, HANDELSWAARDEN EN MERKAANDUIDINGEN 
 

De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht 

kalenderdagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband 

met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. 

Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de 

voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materiaal, kleuren, enz. 

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan 

diegene die in het lastenboek voorkomen, mits kennisname aan de klant, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden 
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door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorziening maatschappijen, of omdat de 

bouwheer meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemene delen of het nut ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in de 

loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met 

het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, 

onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz., behoudens voor de 

materialen die door de koper worden gekozen in functie van de afwerking van hun privatieve delen. 

 

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming ‘’handelswaarde’’ gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de 

particuliere verkoopprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omdat enkel daar waar 

expliciet vermeld. 

De keuze van alle materialen, toestellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die door de bouwheer wordt aangeduid. 

 

4.1.7 WIJZIGINGEN DOOR DE KOPERS 
 

Wanneer de kopers, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard 

voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect 

hierover zijn akkoord geeft. Wijzigingen zijn pas uitvoerbaar vanaf het moment van het verlijden van de authentieke akte. Mits 

toestemming van de bouwheer, is het eventueel mogelijk dat er op verzoek van de koper reeds wijzigingen uitgevoerd worden 

vóór het verlijden van de authentieke akte. 

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een 

supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. 
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Volgende wijzigingen zijn echter uitgesloten: 

• Werken die het uitwendige van het gebouw of de uniformiteit van de gemene delen veranderen 
• Wijzigingen aan de draagstructuur van het gebouw 
• Werken die de verdere uitvoeringstermijn van de werken bemoeilijken of in het gedrang brengen 
• Werken die een invloed hebben op de EPB- en/of akoestische presentaties van het appartement of het gebouw in het 

algemeen 
• Wijzigingen die niet conform de voorschriften van de bouwvergunning zijn 

 

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van de koper aangaande 

de kostprijs, de uitvoeringsmethode van deze wijziging(en) en de verlenging van de uitvoeringstermijn; bij gebreke hieraan 

wordt de koper verondersteld van de wijzigingen af te zien en wordt de kavel afgewerkt zoals beschreven in onderhavig 

lastenboek. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de architect en/of bouwheer. Wijzigingen 

dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. 

De kostprijzen van de gevraagde wijzigingen zullen overgemaakt worden door de bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben 

geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper 

verklaard dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere 

uitzonderingen, tenzij expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend. 

In geval van meerwerken of veranderingen zal de uitvoeringstermijn automatisch verlengd worden met minstens 1 werkdag 

per schrijf van 400,- euro excl. BTW aan meerwerken. In functie van specifieke lever- en uitvoeringstermijnen kan deze 

uitvoeringsperiode nog extra worden verlengd. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of 

wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de bouwheer. 

Ingeval de koper, voor de afwerking van zijn kavel, materialen zou bestellen die de waarde van de voorziene stelpost zouden 

overschrijden, dan kan de aannemer een voorschot bij bestelling opvragen van veertig procent van de waarde van de 

bijbestelde goederen en/of meerwerken.  
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Het overblijvende saldo van de meerwerken wordt afgerekend in twee delen: vijftig procent samen met de schijf die 

gefactureerd wordt na het plaatsen en/of verwerken van de desbetreffende materialen en het saldo bij de voorlopige 

oplevering. 

Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingsbudgetten niet wenst te laten uitvoeren door 

de bouwheer (dit dient door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste 

bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de koper maximum 70% van het 

aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. 

Minwerken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de bouwheer uit het contract kunnen worden genomen. 

Werken uitgevoerd door of in opdracht van de koper die niet inbegrepen zijn binnen deze aanneming, kunnen enkel uitgevoerd 

worden na de voorlopige oplevering en moeten voldoen aan de voorwaarden bepaald in het algemeen regelement van de 

mede-eigendom. 

 

4.1.8 WERKEN NA DE VOORLOPIGE OPLEVERING 
 

Materialen en/of toestellen die pas geplaatst kunnen worden nadat de Voorlopige Oplevering reeds heeft plaatst gevonden, 

worden geleverd maar dienen door de aannemer van de koper zelf geplaatst te worden. Zo dienen bijvoorbeeld een lavabo die 

gemonteerd moet worden op een kast die de koper welf voorziet, en de plinten voor de sokkel van de kast, door de aannemer 

van de koper zelf geplaatst te worden. 

Na de voorlopige oplevering dient de koper de bouwheer, zijn afgevaardigden, aannemers,… steeds toegang te verschaffen tot 

zijn kavel om nog eventuele werken, controles of aanverwanten uit te voeren tijdens de normale werkuren. De uitvoering van 

de werken na de opmerkingen bij de Voorlopige Oplevering wordt in onderling overleg tussen bouwheer en koper bepaald: de 

bouwheer heeft het recht deze werken samen met de andere kavels uit te voeren. De aannemer mag, na toestemming van de 

bouwheer, voor het uitvoeren van zijn restwerkzaamheden zelf een afspraak met de koper maken. 
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Vanaf het ogenblik dat de koper zijn kavel ter beschikking krijgt van de bouwheer, is de koper hiervoor integraal 

verantwoordelijk, ook ten opzichte van derden, en dient hij zijn kavel als een goed huisvader te beheren. De bouwheer zal ten 

allen tijde ervoor zorgen dat de koper zijn kavel kan bereiken. Indien er nog werken worden uitgevoerd aan de 

gemeenschappelijke delen en in de naburige kavels, zal de koper de hiermee gepaard gaande hinder aanvaarden. De koper 

kan hiervoor geen mingenot of schadeloosstelling vragen voor zijn kavel. De koper zal zich tevens aan de werfreglement 

houden. 

 

4.1.9 WERKEN UITGEVOERD DOOR DE KOPER ZELF 
 

Indien de koper beslist een bepaalde afwerking zelf uit te voeren, staat hij eveneens in voor de uitvoering van de 

voorbereidende werken (bv.: bij het plaatsen van tegels moet de wand met een voorstrijklaag worden behandeld, het plaatsen 

van soepele voegen, het plaatsen van afsluitprofielen,…) 

De koper wordt erop gewezen dat hij bij werken in eigen beheer het algemeen concept van het gebouw op het gebied van 

akoestiek, branddichting, stabiliteit, EPB,… niet mag wijzigen en de voorschriften van de architect en de studieburelen van de 

bouwheer te allen tijde moet respecteren. De bouwheer raadt de koper aan bij alle werken steeds een architect en een 

studiebureel te consulteren. 

4.1.10 VERZEKERINGEN EN RISICO-OVERDRACHT 
 
De bouwheer zal de eerste verzekeringspolissen onderschrijven voor voldoende bedragen tot dekking van de risico’s inzake 

brandgevaar, ontploffing, blikseminslag, enz. Deze polis zal door de vereniging van mede-eigenaars bij voorlopige oplevering 

van de gemene delen overgenomen worden voor de nog te lopen wettelijke termijn en de gemeenschap van mede-eigenaars 

zal er de premies voor betalen vanaf onderschrijven van gezegde polis. 
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De overdracht van risico’s overeenkomstig artikels 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek zal geschieden bij de voorlopige 

oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw of deelgebouw, of desgevallend bij de voorlopige oplevering van 

verkochte privatieve elementen in de gebouwen indien deze laatste oplevering, om welke reden ook, vroeger zou geschieden. 

 

4.1.11 AANSPRAKELIJKHEID 
 
Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een 

aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven privatieve en gemene delen en komt dit ten goede aan de 

achtereenvolgende eigenaars. 

De waarborgen beperken zich tot de vervanging of tot de herstelling van slecht uitgevoerde werken (verborgen gebreken), 

waarbij elke andere schade of vergoeding uitgesloten is. 

Eens er schriftelijk overgegaan werd tot de voorlopige oplevering, is de bouwheer niet meer verantwoordelijk voor zichtbare 

gebreken (artikel 1642  van het Burgerlijk Wetboek). 

De waarborgperiode voor verborgen gebreken, die buiten het toepassingsgebied van artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk 

Wetboek vallen, bedraagt 1 jaar en neemt een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de verworven privatieve en 

gemene delen. 

Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van onontvankelijkheid te worden ingesteld binnen de zes maanden na 

ontdekking van het gebrek. 

De bouwheer noch de ontwerper kunnen aansprakelijk gesteld worden in zake betaling van schade- en/of herstelvergoeding 

door het vroegtijdig aanbrengen van behang en schilderwerk, door uitslag van pleisterwerk, waterschade, enz.… Hetzelfde 

geldt voor schade te wijten aan kleine zetting of scheurvorming indien de bekleding niet bestaat uit voldoende elastische 

materialen. Zolang de gemene delen nog niet volledig afgewerkt zijn, geschiedt het bewonen van het appartement op eigen 

verantwoordelijkheid van de koper. 
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Indien door de koper, met voorafgaande schriftelijke instemming van de bouwheer, voor bepaalde leveringen of uitvoeringen 

beroep zou worden gedaan op andere dan door de bouwheer aangestelde aannemers en leveranciers nodig zouden hebben, 

door deze zelf tot in de aangekochte kavel worden gebracht, zonder enige tussenkomst van de bouwheer, zijn 

(onder)aannemers of leveranciers, en zonder verplichtingen om eventuele ter plaatse opgestelde heftoestellen ter 

beschikking te stellen. 

De koper en de door hem aangestelde aannemers of leveranciers zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de bouwheer, 

de individuele eigenaars of de gemeenschap der eigenaars van het gebouw voor alle schade aan kavels en uitgevoerde 

werken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met hun tussenkomst. 

De bouwheer draagt geen enkele verantwoordelijk voor de werken die de koper zelf laat uitvoeren of voor beschadiging, 

ontvreemding of verlies van de totaliteit of van een gedeelte van uitgevoerde leveringen of werken. 

De aanvang der werken door een aannemer die door de Koper werd aangeduid, houdt de goedkeuring door de koper in van de 

toestand waarin het appartement zich bevindt en sluit elke mogelijke latere betwisting uit. 

Eventuele opmerkingen van een door de koper aangestelde aannemer moeten, op straffe van verval, door de koper 

voorafgaandelijk aan het uitvoeren van enig werk door deze aannemer, per aangetekend schrijven aan de bouwheer bekend 

worden gemaakt. Elke aannemer die door de koper wordt aangeduid, dient geregistreerd en afdoende verzekerd te zijn en dit 

te blijven gedurende de uitvoering van de werken. 

Alle kosten en erelonen voor bijstand of advisering van de koper door een architect, ingenieur, expert, advocaat of dergelijke, 

zijn ten laste van de koper. In geen geval zal enige uitspraak of handeling van een hierboven aangeduide persoon de 

bouwheer binden. Tevens zijn alle kosten en praktische gevolgen van expertises, testen,… onafhankelijk van hun resultaat ten 

laste van de koper. In geen geval zal enige uitspraak of daad van een hierboven aangeduide persoon of de resultaten van 

mogelijke testen bindend zijn ten aanzien van de bouwheer zonder diens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. 
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4.1.12 TEGENSTRIJDIGHEDEN 
 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de opdrachtdocumenten, geldt volgende voorrangsorde: 

1. Statuten van het gebouw 
2. Aankoopakte of koop/verkoop belofte voor akte/onderhandse verkoops-overeenkomst, inclusief plannen 
3. Verkooplastenboek 

 

4.1.13 WERKBARE DAGEN 
 
Als werkbare dagen worden niet aangerekend: onwerkbare dagen, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de 

jaarlijkse vakantiedagen en de compensatie rustdagen. 

 

WEERVERLET 

Volgende weersomstandigheden geven aanleiding tot weerverlet of onwerkbare dagen: 

• Wanneer het gedurende meer dan 2 uur sneeuwt of regent per dag 
• Wanneer de temperatuur lagen of gelijk is aan 0°C 
• Wanneer de bodem om 7 uur ’s ochtends bedekt is met sneeuw 
• Wanneer de windsnelheid een maximum van 60 km/u overschrijdt en wanneer er opgeruimd of hersteld moet worden naar 

aanleiding van de opgelopen schade 

Wanneer door verschillende regenverletdagen of vriesverletdagen er na deze verletdagen niet meteen kan worden gewerkt 

door gevolgen van sneeuw/regen of het vriezen zal een extra weerverletdag toegekend worden. 

Ook het redelijkerwijs niet kunnen uitvoeren van alle vorstgevoelige werken zoals bezetting, chapewerken,… zullen beschouwd 

worden als vriesverletdagen. 
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Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële tabellen van het KMI opvragen, tevens wordt 

verwezen naar de instanties van de bouwnijverheid. 

De weerverletdagen hebben een verlenging van de leverings- of uitvoeringstermijn tot gevolg. Deze leveringstermijn verlengt 

in dezelfde mate als de weerverletdagen. 

 

OVERMACHT 

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de 

aannemer of die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht 

(algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, onlusten, machinebreuk, brand, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten, 

weersomstandigheden zoals vorst en uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte, ongevallen, oorlogen en de 

daaraan verbonden gevolgen, lock-out, archeologisch onderzoek, onnaspeurbare bodemverontreiniging, edm.). 

De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een 

verlenging van de voorziene uitvoeringstermijn met zich mee, dit met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, 

vermeerderd, in gemeen overleg met de architect, met de tijdspanne welke normaal nodig is om de werken op de bouwplaats 

weer op te starten. De verlenging van de termijn is in geen geval een reden tot vernietiging van de koop of tot het eisen van 

schadevergoeding. 

 

4.1.14 ZETTINGEN 
 
De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat bijgevolg zich een lichte algemene of 

gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor 

lichte barsten kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur of de aannemer kunnen hiervoor 

verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te 

vroegtijdige schilder- en behangwerken door de koper. 
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4.1.15 VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 
 
De bouwheer stelt een veiligheidscoördinator aan met opdracht tot coördinatie voor de veiligheid, zowel tijdens de 

ontwerpfase als de uitvoering van dit bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventie dossier. 

 

4.1.16 NORMERINGEN 
 
De aanpassingen om te voldoen aan de normen die van kracht worden tijdens de bouw en niet bekend waren op datum van 

indienen bouwaanvraag, zullen aangerekend worden aan de kopers van het kavel. 

 

4.1.17 EERSTE OPKUIS 
 
Het appartement wordt voor de voorlopige oplevering bezemschoon achtergelaten met verwijdering van al het puin en 

bouwafval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om eventuele gebreken duidelijk op te merken. 
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De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn. 

 

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: 

• BTW, registratie- en notariskosten 
• Aansluitingskost nutsvoorzieningen (cfr. Artikel 3.1.4) 
• Kosten expliciet vermeld in het lastenboek als zijnde ten laste van de koper 
• Eventuele gemeentebelastingen op het bouwen en verbouwen zullen ten laste zijn van de koper. Deze taksen zijn niet 

inbegrepen in de verkoopprijs. 

Dit document wordt in 3 exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de bouwheer. Elke partij verklaart een 

ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in 

dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit 

lastenboek vermeld. 

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst. 

 

Datum: …. / …. / ……………… 

De bouwheer (verkoper van de constructies)(*)      de koper(*) 

 

 

 

 

(*)handgeschreven ‘’gelezen en goedgekeurd’’ + de volledige naam en handtekening 
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5. PLANNEN  

 

 

 

 

 

 

 

GELIJKVLOERS 
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 EERSTE VERDIEPING 

 

 

 

 

 

 

 

TWEEDE VERDIEPING 
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DERDE VERDIEPING      DAKVERDIEPING 


